

ANLÆGSUDGIFTER eksklusiv moms

id	HÅNDVÆRKERUDGIFTER				
	KBB samt FAM		Enhed	Antal	Pris
	Grundarbejder	Ing	m ²	51.900	
	Bærende konstruktioner	Ing	m ²	51.900	
	Arkitektarbejder	Ark	m ²	51.900	
	Facader (antal m2)	Ark + Ing	m ²		
	Installationer - EI	Ing	m ²	51.900	
	Installationer VVS + ventilation	Ing	m ²	51.900	
	Fast inventar	Ark + Ing	m ²	51.900	
1	Delsum		m ²	51.900	
	Parkering i konstruktion				
	Grundarbejder	Ing	m ²		
	Bærende konstruktioner	Ing	m ²		
	Arkitektarbejder	Ark	m ²		
	Installationer - EI/VVS/Ventilation	Ing	m ²		
2	Delsum		m ²		
	Landskabs-/terrænarbejder				
	Jordarbejder				
	Befæstede arealer				
	Grønne arealer				
3	Delsum				
4	Byggepladsomkostninger		i alt		
	Kunst - 1 % af de samlede anlægsudgifter				
	Bygning				
	Landskab				
5	Delsum				
	PROJEKTOMKOSTNINGER				
	Arkitekt, ingeniør, geotekn. undersøgelser		jf. tilbud		
	Estimeret andel af det tilbudte honorar til udstyr og inventar fratrækkes det tilbudte				15.000.000
	Budget for udlæg				
6	Delsum				
	RESERVER (15% af id 1+2+3+4+5+6)		%	15	
	TOTAL			max	1.332.000.000