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AKADEMISK ARKITEKTFORENING

HERLEV HOSPITAL - 1. SPORGERUNDE
Spgrgsmal 1-12 24. juni 2010

NOTE:

Aflevering af illustrationsfiler d. 29 oktober. Deltagerne bedes aflevere en
“billedoversigt” som pdf pa DCen, sa grafikerne kan fa et overblik over
illustrationerne til brug i dommerbetaenkningen.

RETTELSER T1L KONKURRENCEPROGRAMMET OG UDBUDSDOKUMENTERNE

Side 35 — 1. spalte

Servicebygning, blok 07: Det skal preeciseres, at der kun er conveyoranleeg til
sengetransport og ikke til gods.

Side 36 — nederst

illustration: De viste 24 etager pa sengetarnet aendres til 25
etager pa sengetarnet.

Side 39 — 1. spalte: 150 © eendres til 15°.

Side 57 — 2. spalte: Bogstaver til leesning af skema om neerhedskrav pa
siderne 58-61 er faldet ud, men skal lyde saledes:
A: Umiddelbar neerhed ........

C: Afstand ikke afggrende

Side 110 — 1 spalte

Konkurrenceforslagets omfang: Saetningen: “Tilbudsgiveren skal vedsta tilbuddet i 26
uger efter det oplyste afleveringstidspunkt”
eendres til:
"Tilbudsgiveren skal vedstd tilbuddet i 40 uger efter
det oplyste afleveringstidspunkt”

Side 113 — 1 spalte

Radgivere for

dommerkomiteen: Der indseettes faglgende saetning
1 repraesentant for Bygge- og teknikafdelingen

Udbudsdokumenter:
Udbudsdokumenterne er blevet revideret og dateret d. 24.06.2010 og medsendes
her i 1. spgrgerunde. De fgrst udleverede udbudsdokumenter bedes kasseret.

Konkurrenceprogram i engelsk udgave:

Den 18.juni 2010 blev der udsendt en engelsk overseettelse af
konkurrenceprogrammet til deltagerne. Safremt der skulle opsta tvivistilfeelde, vil det
veere den danske udgave som er geeldende.
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SP@RGSMAL TIL KONTRAKT, AFLEVERING M.M

01 Spgrgsmal: Er det muligt at fa arrangeret en ekstra besigtigelse for deltagerne
primo august?

Svar: Der kan evt. arrangeres en besigtigelse medio august, men deltagerne bedes
da maile til Anette Madsen Herlev Hospital om konkrete gnsker for hvad man vil se,
senest mandag den 2. august 2010. Mail: anemadOl@heh.regionh.dk

02 Spgrgsmal: Hvordan opretholder man anonymiteten nar man skal beskrive
Organisationen samt vedlaegge CV’er

Svar:

Det vil efter vores bedste vurdering veere meget vanskeligt at forene denne
anonymitet med det materiale der efterlyses i programmet side 92 under
”Organisation”.

Hvorfor kravet om beskrivelse af organisationen inkl. CV’er udgar, mens krav til
metode / proces fastholdes. Realiserbarhedskriteriets vaegtning foreslas fastholdt.

Dette medfagrer falgende sendringer til programmet:
Side 92 og 93: Afsnittet ”Organisation” udgar

Side 111/Pkt. 14: Ordet organisation” i overskriften udgar samt den
sidste del af saetningen: ”og organisation, herunder
CV’er for de udvalgte ngglepersoner” udgar

Side 112 — 2. spalte: Sidste ord pa siden ” og organisation” udgar
Side 114 — 1.spalte: Pkt. 4, ordet “organisation” udgar
Side 114 — 2.spalte: De 2 sidste dotter fgr "honorartiloud” udgar.

03 Spgrgsmal: Hvis de preekvalificerede hold gnsker at bruge supplerende konsulenter,
kunstnere eller andre i konkurrenceperioden - kan de, i givet fald, frit inddrages i de
respektive hold. Eller ma der tveertimod ikke ske officielle udvidelser af de
preekvalificerede hold?

Svar: Ja det ma man godt

SPORGSMAL TIL BILAG M.M.

04 Spgrgsmal: Vil det veere muligt at f& udleveret de slides (pdf), der blev vist i
forbindelse med besigtigelsen i fredags?

Svar: Nej

05 Spgrgsmal: Der blev til besigtigelsen naevnt, at der pa en hjemmeside var mulighed
for at finde supplerende materiale og undersggelse. Hvad er adressen/url?

Svar: http://www.herlevhospital.dk/menu/Afdelinger/Nybyg/Arkitektkonkurrence
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06 Spgrgsmal:
Folgende af de fremsendt tegninger indeholder ingen modelfiler, og kan derfor ikke
plottes:
15.4 Blok 2 Etageplan 01
15.4 Blok 2 Etageplan 02
15.4 Blok 2 Etageplan K1
15.4 Blok 2 Etageplan K2
og generelt kan det siges at modullinier og snithenvisninger ogsd mangler pa de
fremsendte tegninger.

Svar: Nedenstaende tegninger er genfremsendt pr. mail til de bydende den

10.06.2010
@ 15.1_Situationsplan, dwg !ﬁl 15.7_Elok 5 Lasngdeudsnit_linie_104_maodul_E_O.dwg
ﬂ 15.Z2_Elok 1 Etageplan 01 .dwg |gf| 15.7_Elok 5 Lasngdeudsnit_linie_116_madul_E_o.dwg
.@l 15.Z2_Elok 1 Etageplan 02.dwg @ 15.7_Elok 5 Lesngdeudsnit_linie_201_maodul_E_O.dwg
|!| 15.2_Blak 1 Etageplan 03,dwg! 15,7 _Blok 5 Twaersnit modul I blok S og 2.dwg
.!l 15.Z_Elok 1 Etageplan 04.dwg @ 15.8_BElok 7 Erageplan 01, dwg
El 15.7_Elok 1 Etageplan K1.dwg 15.5_EBlok 7 Erageplan 0Z.dwg
@ 15.7_Elok 1 Etageplan £2.dwg = 15.8_Blok ¥ Etageplan 035.dwg
15.3_Blok 1 Facade mod nord,dwg _ﬁl 15.5_Elok 7 Etageplan 04, dwg
@ 15.3_Blok 1 Facade mod syd.dwg _ﬁl 15.5_Elok 7 Etageplan 05, dwg
l@l 15.3_Blok 1 Facade mod west, dwg @ 15.9_Blok 7 Facade mod nord. dwg
l@l 15.3_Elok 1 Facade mod @st,dwg @ 15.9_EBlok, 7 Facade mod syd.dwg
|!| 15.3_Blok 1 Twaersnit modul E-F blok, 1 og S.dwg _E 15.9_Blok 7 Facade mod west, dwg
.!I 15.3_Blok 1 Tweersnit modul G blok 1 og blok 5. dweg ﬂ 15.9_Elok 7 Facade mod @sk, dwg
@I 15.4_Elok 2 Etageplan 01.dwg ﬂ 15.9_Elok 7 Leengdesnit A-8.dwg
@ 15.4_EBlok 2 Etageplan 0Z.dwg ﬂ 15.9_Blok 7 Lezngdesnit C-C og D-0,.dwg
15.4_EBlok 2 Etageplan k1.dwg _ﬁ 15.9_Blok 7 Lezngdsnit A-A.dwig
@ 15.4_EBlok 2 Etageplan KZ.dwg _@ 15.9_Blok 7 Twaersnit.dwg
@ 15.5_EBlok 2 Laengdesnit.dwg 15.10_Blok 9 Etageplan 02 .dwg
@ 15.5_EBlok 2 Opstalk mod nord lille auditorium, dwg %l 15.10_Blok 9 Etageplan 03.dwg
15.5_EBlok 2 Opstalt mod nord stort auditorium. dwg 15.11_Blok 9 Facade mod sywd.dwg
15.5_EBlok 2 Opstalt mod vest lille auditorium,dwg [ 15.1 1_Blok 9 Facade mod nord, dig
@ 15.5_Blok 2 Opstalk mod vest stor auditorium samt snit.dwg 15.11_Blok 9 Facade mod vest.dwg
@ 15.5_Blok 2 Cpstalt rmod @st stork auditoriunm, dwag 15.11_Blok 3 Facade mod @st.dwg
15.5_EBlok 2 Twasrsnit stort auditorie samt store madesal.dwg = 15.1 1_Blak 9 Lezngdesnit A-4.dwg
=] 15.5_Blok 2 Twzsrsnit. dwg i"' 15.11_Blak 9 Twasrsnit B-B.dwig
!ﬂ 15.6_Elok 5 Etageplan 01 .dwg [ 15.12_Rlak 12 Etageplan 01.dwg
:@ 15.6_Elok 5 Etageplan 02.dwg =l 15,12 _Blok. 12 Erageplan K1.dwa
|!| 15.6_Elok 5 Etageplan 03.dwg 15.13_Rlok 12 Snik og Facader,dwg
.!l 15.6_Elok 5 Etageplan 04.dwg = 15.14_tversigtsplan Forsvningsledninger, dwg
El 15.6_Elok 5 Etageplan k1.dwg
@ 15.6_Elok 5 Etageplan £2.dwg
.!l 15.7_Blok 5 Facade mod nord.dwig
lﬁl 15.7_Blok 5 Facade mod syd.dwg
l@l 15.7_Elok 5 Facade mod west, dwg
@ 15.7_Elok 5 Facade mod @st.dwg
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07 Spgrgsmal: Er det muligt at fa udleveret DR filmen om Herlev Hospital

Svar: Det er ikke en film som Herlev Hospital ligger inde med, og vi har desveerre
ikke kunne skaffe den hos DR.

08 Spgrgsmal:
Er det muligt at fa udleveret planer der redeggr for de eksisterende funktioner udlagt
pa etagerne i de enkelte blokke?

Svar: Ja, der medsendes en oversigt over afdelingernes placering pr. 01.09.20009,
”"BAGGRUNDSMATERIALE - EKS. BYGNINGER / AFDELINGSERNES PLACERING PR.
01.09.2009”, med bemaerkning om at der pt. pagar et stgrre planleegningsarbejde
om afdelingernes fremtidige placering. Vi taler her om de afdelinger som ikke skal
placeres i nybyggeriet. Arbejdet med den fremtidige struktur, forventes afsluttet
ultimo 2010. Fglgende kan oplyses:

Blok 01: Sengetarn vedbliver i stor udstreekning at fungere som sengetarn, dog
med supplerende mulighed for indretning af ambulatorier,
administrative- og gvrige funktioner.

Blok 02: Ingen planlagte eendringer af funktioner

Blok 0O5: Behandlingsbygningens aktuelle funktioner er beskrevet i
konkurrenceprogrammet. Fremadrettet styrkes bygningens ambulante
profil. Bygningen vil i fremtiden fortsat rumme funktioner som
billeddiagnostik, (elektiv) operationsgang og straleterapi.

Blok 07: Her er planlagt en udvidelse, af et endnu ukendt omfang, men de
eksisterende funktioner er som vist pa det vedlagte bilag:
"BAGGRUNDSMATERIALE - BLOK 07
SERVICEBYGNINGENS FUNKTIONER PR. 01.09.2009”

Blok 09: Der er, som beskrevet i konkurrenceprogrammet, planlagt en udvidelse
af kapellet, som ogsa fremover skal fungere som kapel.

Blok 12: Det forventes at administrationen flytter ud i blok 12 omkring arsskiftet
2010/11.

SP@RGSMAL TIL OPGAVEN

09 Spgrgsmal:
Programmet side 23: Kommunal planleegning
Hvordan skal kommuneplanens fastsatte maksimale hgjder pa byggeri tolkes
sammenholdt med programmets tekst: " De konkurrerende skal som en del af
helhedsplanen vurdere, hvilke hgjder der vil veere hensigtsmaessige, under hensyn til
relationerne til det eksisterende hospital, samtidig med, at der tages videst mulige
hensyn til skyggevirkninger for naboer".
Betyder programteksten, at de konkurrerende, med skyldigt hensyn til naboer, frit
kan fastleegge bygningshgjderne, uafhaengigt af de i kommuneplanen fastsatte
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hgjder? Eller hvor stor fleksibilitet er der i de af kommunen fastsatte hgjder? Det er
iseer 10-meters hgjden der ses som problematisk.

Svar: Det skal forstas saledes at greensen er max. 3 etager, og at det naevnte antal
meter (i dette tilfeelde 10) er vejledende. Det skal pointeres, at skyggevirkninger for
naboer skal dokumenteres, det er det som er det springende punkt rent politisk.
Naboer og skygger.

10 Spgrgsmal: | programmet under kapitel: Nybyggeri: Dimensionering star der, at
falgende afdelinger skal have adgang til udearealer:
Gastroenheden, Peediatrisk afdeling, Gyneaekologi/obstetrik, Intensivafdeling og Akut
operationsomrade.
Betyder det adgang direkte til terreen eller balkon/terrasse?

Svar: Det betyder direkte adgang til terreen, eller balkon eller terrasse.
11 Spwrgsmal: Findes der et samlet rumprogram for opgaven?

Svar: Pa side 54 findes en samlet oversigt over arealerne. De her oplyste arealer er
yderligere opdelt under de enkelte afdelinger.

Opmeerksomheden henledes pa, at vi overordnet set, ikke efterlyser detaljerede
plantegninger (se venligst side 110 pkt. 4.) P& nuvaerende tidspunkt, finder vi det
langt vigtigere at der fokuseres pa sammenheaenge og logistik, og har brug for nogle
gode lgsningsforslag p& denne problemstilling, frem for at linnedrum er placeret
korrekt. Vi har desuden en tro pa at kan man lgse logistikken kan man ogsa lgse den
efterfglgende placering af birum.

De 4 udsnit vi gnsker vist i 1:200, (se venligst side 111 pkt. 8. — 11.) skal udfgres
med udgangspunkt i beskrivelserne pa side 89-90

Som det fremgar af bade programmet og udbudsdokumenter, vil den fgrste opgave,
det vindende hold bliver stillet overfor, veere at udfegre et rumprogram pa baggrund
af vinderprojektet.

12 Spgrgsmal: Vi mener det fremgar lidt uklart af programmet, hvorvidt der er eksakte
hgjdemaessige begraensninger pa grunden. Er der mulighed for at kunne fa
preeciseret disse forhold?

Svar: Pa side 23 findes en illustration Byggefelter og hgjder, som angiver det
maksimale etageantal som kommunen vil give tilladelse til de i viste omrader.
Etageantallet skal fglges, men det naevnte antal meter er vejledende. Se desuden
svar pa spgrgsmal 10.



